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ANEXO 2 

ESCENARIO ANTES DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA  

 
DESCRIPCIÓN DE LA TIPOLOGÍA 

Proyecto industrial, bodegas de tres pisos, el área de bodega a triple altura para uso industrial, área total construida 94.905,94 m², 

estructura en concreto, cerramiento en muro, piso tráfico pesado. 

  

PRESUPUESTO DE OBRA POR CAPÍTULOS  

CONSECUTIVO ACTIVIDAD VALOR CAPÍTULO 

1,00 PRELIMINARES DE OBRA  $ 1.897.875.379,75  

2,00 EXCAVACIÓN Y CIMIENTACIÓN  $ 22.586.853.448,09  

3,00 INSTALACIONES SANITARIAS  $ 783.454.444,65  

4,00 ESTRUCTURAS DE CONCRETO  $ 55.871.093.433,28  

5,00 MAMPOSTERÍA Y PAÑETES  $ 545.855.978,00  

6,00 INSTALACIONES HIDRÁULICAS   $ 706.610.458,00  

7,00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  $ 5.119.591.955,17  

9,00 CUBIERTAS  $ 4.579.349.537,00  

10,00 ENCHAPES   Y PISOS  $ 4.392.859.856,00  

11,00 ACCESORIOS SANITARIOS Y ESPECIALES  $ 202.306.124,85  

12,00 MUEBLES PUERTAS Y CLOSETS EN MADERA  $ 108.623.920,00  

13,00 CARPINTERIA METÁLICA  $ 1.023.880.568,96  

14,00 ESPEJOS Y VIDRIOS  $ 3.796.640,00  

15,00 PINTURAS Y ESTUCO  $ 208.551.850,80  

16,00 CERRAJERIA  $ 41.553.200,00  

18,00 ASEO Y LIMPIEZA  $ 1.544.566.177,40  

19,00 PERSONAL DE OBRA  $ 1.930.185.612,00  

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO $ 101.547.008.583,96 

VALOR M² COSTO DIRECTO $ 1.069.975,27 

VALOR ADOPTADO M² COSTO DIRECTO PROYECTO INDUSTRIAL.  $1’070.000,00  
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ESCENARIO DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA 

 
 DESCRIPCIÓN DE LA TIPOLOGÍA 

Torres de 23 pisos con 2 sótanos, estructura convencional, apartamentos tipo 4 con área privada de aproximadamente 60m². 

 

PRESUPUESTO DE OBRA POR CAPÍTULOS 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN TOTAL CAPÍTULO 

1,00 OBRAS PRELIMINARES   $ 1.130.389.574,17  

2,00 EXCAVACIONES Y CIMENTACIÓN  $ 13.518.768.868,08  

3,00 INSTALACIONES SANITARIAS  $ 3.918.858.633,92  

4,00 ESTRUCTURAS DE CONCRETO  $ 41.545.151.875,25  

5,00 MAMPOSTERÍA Y PAÑETES  $ 8.290.561.600,00  

6,00 INSTALACIONES HIDRÁULICAS   $ 11.407.346.524,00  

7,00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  $ 19.060.259.943,16  

8,00 INSTALACIONES DE GAS  Y AIRE ACONDICIONADO  $ 2.681.224.308,80  

9,00 CUBIERTAS  $ 3.717.442.625,00  

10,00 ACABADOS Y ENCHAPES  $ 8.065.692.326,38  

11,00 ACCESORIOS  SANITARIOS Y ESPECIALES  $ 10.163.222.506,40  

12,00 CARPINTERÍA EN MADERA  $ 4.277.839.076,48  

13,00 CARPINTERÍA METÁLICA  $ 3.988.879.996,16  

14,00 ESPEJOS Y VIDRIOS  $ 58.635.059,20  

15,00 PINTURAS Y ESTUCO  $ 4.542.805.283,64  

16,00 CERRAJERÍA  $ 370.676.400,00  

17,00 EXTERIORES   $ 1.031.658.713,45  

18,00 ASEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y PERSONAL    $ 3.180.646.407,16  

19,00 PERSONAL DE OBRA  $ 3.224.503.678,00  

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO $ 144.174.563.399,24 

VALOR M² COSTO DIRECTO $ 1.953.024,37 

VALOR ADOPTADO M² EDIFICIO VIVIENDA TIPO 4 $1’953.000 


